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Környezet: 

A terület, Kevermes belterületén, a település központjában található. A 
terület már beépült részen van, a polgármesteri hivatal épületének 
közvetlen környezetében egy szintes, magas tetős lakóépületek, 

középületek (rendelő, művelődési ház, könyvtár) és kereskedelmi 
egységek (üzletek) találhatóak. Az épület a 835 helyrajzi számú, sarki telken 
található oldalhatáron álló beépítési módban (telekhatáron/utcafronton) 

a Jókai és Felszabadulás utca kereszteződésében. 

Megközelítés: 

A hivatal épülete több bejárattal rendelkezik, amelyek közül kettő 
közterületről, a jelenlegi főbejárat az északi oldalon, a Jókai utca felől 
található. A második szintén közvetlenül az utcáról, a nyugati oldalon, a 
Felszabadulás utcából, míg a harmadik, az akadálymentes bejárat a keleti 
oldalon az udvarról nyílik. Mindkét utca szilárd útburkolattal rendelkezik, a 
Jókai aszfaltozott, a Felszabadulás utca pedig macskaköves burkolatú. Az 

épület előtt, a Felszabadulás utca felől szilárd burkolattal ellátott gépjármű 
parkoló sáv van kialakítva. A területre, megfelelő közlekedési ellátottság 
jellemző. A terület részben közművesített. 

Épület meglévő állapotának leírása: 

A hivatal egy hosszúkás téglalap alaprajzú, egyik oldalon kontyolt 
sátortetős fő épülettömegből és egy valószínűleg később hozzáépített 
négyzetes alaprajzó szintén nyeregtetős épülettoldalékból áll. Közvetlenül 
csatlakozik még az épülethez egy kis fél nyeregtetős pincelejáró és egy 
szintén fél nyeregtetős tároló, amely további, de már külön álló oldalról 
nyitott tároló épületrészben folytatódik. Az építési ideje az 1900-as évek 
első felére tehető körülbelül. A hivatal épületének hátsó déli traktusában 
egy valamikori lakás található, amely jelenleg kiállítótérként funkcionál. Ez 
külön bejárattal rendelkezik az udvarról. 

A felhasznált építőanyagokat tekintve a teherhordó falak hagyományos 
tömör tégla (30 - 51cm) falszerkezetekből, a válaszfalak szintén 
hagyományos tömör tégla (15cm) falszerkezetekből, fa szerkezetű 
födémből (borított gerendafödém) és szintén hagyományos fa szerkezetű 
szelemenes, két állószékes fedélszékből áll, melyen égetett agyag 
cserépfedés van. A homlokzati falakban korszerűtlen, fa szerkezetű 
üvegezett (felülvilágítós) bejárati ajtók és kapcsolt gerébtokos (kettő illetve 
háromszárnyas) ablakok vannak beépítve. Ezen ablakok többsége a belső 



tér felől rejtett redőnydobozzal van ellátva. A bejárati ajtók és az udvarra 
néző ablakok előtt jelenleg fém rács található, amely elbontásra kerül a 
homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere miatt. A belső padlómagasság 
körülbelül 60cm-el a csatlakozó terepszint (utcai járdaszint) felett van. 

Az udvar felöli épülettoldalék, amelyben a kazánház és a vizesblokkok 
találhatóak, korábban felújításon esett át. Ez az épületrész 30cm-es 

teherhordó falazatokkal és valószínűleg beton födémmel rendelkezik, 
amelyen régebben lapos tetős kialakítású volt. Az épületrész fa szerkezetű, 
kerámia cserépfedésű nyeregtetőt valamint homlokzati hőszigetelést és új 
műanyag nyílászárókat kapott. A jelenlegi homlokzati felújítás ezt az 
épületrészt nem érinti! A jelenlegi akadálymentes megközelítés ezen az 
épületrészen keresztül történik, a bejáratnál beton szerkezetű rámpán 
keresztül. A másik két utcafronti bejáratnál csak belső lépcsőn keresztül 
van áthidalva a szintkülönbség.  

A tároló és pincelejáró kis csatlakozó épülettömege palafedésű, amelyet 
a pályázat keretein belül cserélni szükséges. A hátsó kiállító tér bejárata 
felett egy bontandó fémszerkezetű, műanyag hullámlemez fedésű előtető 
található. 

A homlokzati falak (az udvari épülettoldalékon kívül) és a padlásfödém 
hőszigeteléssel nem rendelkezik, a nyílászárók elavultak, cserére szorulnak. 

 

  



Épület tervezett állapotának rövid leírása: 

A tervezés során a homlokzati falak 16cm külső oldali polisztirol 
hőszigetelést, 14cm xps vagy egyéb lábazati hőszigetelést kapnak. A 

padlásfödémre párafékező fóliaterítés és 25cm szálas födém hőszigetelés 
kerül. Új műanyag szerkezetű nyílászárók (öt kamrás, három réteg 
üvegezéssel, nemesgáz töltéssel) kerülnek beépítésre a meglévő nyílások 
külső falsíkjára. A falkávák és kibontott rejtett redőnydobozok gipszkarton 
szerkezettel kerülnek elburkolásra. Kívül felületkezelt fémlemez párkány, 
míg belül műanyag könyöklő kerül beépítésre az ablakokhoz. A belső 
falkávák javítása, gipszkarton kávaelburkolás kialakítása és könyöklő 
beépítése után a nyílászárócserével érintett falfelületek, szükség szerint 
csiszolás, glettelés után, belső diszperziós festést kapnak 2 rétegben.  

A pincelejáró és kis csatlakozó tároló épületrész pala fedésének cseréje is 
tervezett. A fogadó fa tartószerkezet szükség szerinti cseréje, felújítása után 
acél trapézlemez burkolatot kap. Az udvari bejárat (kiállító tér) feletti 
előtető bontásra kerül. 

A homlokzati szigetelés miatt a tűzfal bádogozásának és az ereszek lefolyó 
csatornáinak cseréje is tervezett. Az utcafronton végigfutó homlokzatot 
díszítő stukkók kérgesített polisztirol léc homlokzati dísz beépítésével 
kerülnek pótlásra a homlokzat hőszigetelése után. Törekedni kell a jelenlegi 
megjelenés elérésére.  

A hőszigetelés és homlokzatvakolás befejezése után a világítótestek, 
utcafronton lévő riasztó, kamera és egyéb más szerkezetek a hőszigetelés 
síkjából kiemelve visszaszerelésre kerülnek. 

A déli oldalon lévő fémszerkezetű lemez kerítés és kapu (ajtó) átépítése, 
hőszigetelésből kiemelése is szükséges a homlokzatra kerülő 16cm 
hőszigetelés vastagsága miatt, mivel az jelenleg a sarokhoz csukódik. 

A padláson a hőszigetelés síkja felett egy az épület hossztengelyével 
megegyező irányú, teljes padláson végigfutó, fa vázszerkezetű és osb lap 
borítású padlástéri szerviz járda készül 1 m szélességben, hogy a padlás 
bármely részének későbbi megközelítését lehetővé tegye, könnyítse. Ezen 

irány mellett szükséges egy erre merőleges szervizjárda is máris a 
padlásfeljáró mellett, amely a kisebb épülettoldalék padlására vezet át, a 
vegyes tüzelésű kazán kéményének megközelíthetősége miatt. 

A jelenlegi akadálymentes mosdó minimális átalakítása, ez által 
újraburkolása és új jelenlegi előírásoknak megfelelő szaniterekkel való 
felszerelése is tervezett.  
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01. Közlekedő 53,9 

02. Népesség ŶyilǀáŶtartó 13,11 

03. AŶyaköŶyǀi iroda 13,76 

04. TaŶácstereŵ 61,17 

05. Kisterem 29,01 

06. Jegyző 19,91 

07. Szoc. igazgatás 14,27 

08. Polgárŵester 20 

09. Építésügy 13,85 

10. Gazdálkodás 13,89 

11. Adóügy 16,04 

12. PéŶztár 12,81 

13. Tároló / padlásfeljáró 6,4 

14. Teakonyha 10,85 

15. Irattár 18,47 

16. Közlekedő 23,01 

17. Irattár 24,4 

18. Házasságkötő tereŵ 62,96 

18. Közlekedő 9,35 

19. Előtér 5,25 

20. Férfi ǁc 5,23 

21. Női ǁc 4,62 

22. Akm wc 3,82 

23. KazáŶház 15,49 

24. Előtér ;külsőͿ 11,71 

25. Közlekedő 6,75 

26. Iroda 18,42 

27. Közlekedő 20,27 

28. Közlekedő 5,65 

29. Szoba 17,83 

30. Szoba 23,42 

31. Szoba 28,66 

32. Wc 4,57 

33. Mosdó 5,47 

34. Konyha 11,03 

35. Kamra 7,09 

36. Padlásfeljáró 3,91 

Összes terület: 636,35 

 



Épület tervezett állapotának leírása: 

Alapozás: 

Az átalakítás/ felújítás az épület alapozását nem érinti! 

Talajvíz/talajnedvesség elleni szigetelés: 

Az átalakítás/ felújítás az épület talajvíz/talajnedvesség elleni vízszigetelését 
nem érinti. Utólagos vízszigetelés nem készül! 

Falazatok: 

Az épület teherhordó falszerkezeteit hagyományos tömör tégla falazatok 
alkotják 30-51cm-es vastagságban falazva. A felújítás során új teherhordó 
falszerkezet nem készül, ezekben nem kerül kibontásra új nyílás. Az északi és 
keleti külső teherhordó falon lévő homlokzati stukkó az utólagos hőszigetelés 
megkezdése előtt a lehetőségekhez mérten levésére kerül. Az alsó teljes 

mértékben, míg a felül végigfutó, kiugró párkányzatnál törekedni kell egy sík 
lecsapott felület kialakítására, melyhez a hőszigetelést neki lehet futtatni. A 
hőszigetelés kialakítása után ezek utólagosan, kérgesített polisztirol léc 

homlokzati dísz beépítésével kerülnek pótlásra. Törekedni kell a jelenlegi 
megjelenés elérésére, keresztmetszeti formák minél inkább lekövetésére. 

Ezen kívül jelenleg egy vízszintes „marás” fut végig a nyílászárók felső illetve alsó 
élénél a homlokzaton. A homlokzati hőszigetelés miatt ez szintén eltűnik, az 
egyszerűség végett ennek pótlására csak a végső felületképzés után, 
(optikailag) egy festett kontúr formájában kerül sor. 

A belső udvari épületrész későbbi építése miatt vélhetően 30cm-es vázkerámia 
blokkból készült. Mivel a jelenlegi akadálymentes mosdó mérete nem 
megfelelő, és új mosdó kialakítására nincs kézenfekvő lehetőség, a meglévő 
kerül bővítésre a helyiség 30-as belső falszerkezetének áthidaló gerendákkal 
történő kiváltásával, és 10-es porotherm válaszfallappal lefalazásával. Az így 
nyerhető 20cm már megfelelő bel méretet biztosít az akadálymentes 
használathoz. A fal bontásának megkezdése előtt a meglévő műanyag 
nyílászárót fokozott óvatossággal ki kell bontani mivel az visszaépítendő az új 
10-es falszerkezetbe. Ezen az átalakításon kívül ezen épületrész külső 30-as 

teherhordó falszerkezeteit, falnyílásait sem érinti a felújítás. (a homlokzati és 
belső nyílászárók már korábban cseréltek műanyagra, így ezek is 
megmaradóak) 

Válaszfalak: 

A meglévő válaszfalak szintén hagyományos tömör téglából készültek. A 

fentebb említett akadálymentes mosdó helyiség kerül körülbelül 2,10m-es 

szakaszon lefalazásra Porotherm 10 N+F típusú válaszfal lappal. A felújítás során 
ezen a kis „falnyílás” lefalazáson kívül új válaszfalak nem készülnek, a 
meglévőekben új nyílás bontása illetve meglévő befalazása nem tervezett.  



Nyílás áthidalások: 

A fentebb tárgyalt akadálymentes mosdó belső 30-es vázkerámia falszakasza 
kerül kibontásra és kiváltásra egy 2,10m-es szakaszon 4db Porotherm 250-es 

elem magas nyílásáthidaló beépítésével. A tervezett körülbelül 19-19cm-es 

felfekvést a meglévő falakba véséssel kell kialakítani. A pontos elhelyezési 
magasságot, a meglévő vakolat leverése után, fugát keresve kell 
meghatározni, hogy egész tégla alá essenek az áthidalók. Ezen fuga alatti 
téglákat szakaszosan, fokozott óvatossággal kell a fal belseje felé haladva a 
falvastagság maximum feléig kivésni, majd az áthidalókat megfelelő 
felfekvéssel és a felette lévő falazat alátámasztásával elhelyezni. Ez után a 
másik oldalról ugyan ilyen módszerrel elhelyezni a következő kettő áthidalót 
úgy, hogy a felette lévő falszerkezet ne sérüljön. 

Padló és födémszerkezet:  

Talajon fekvő padló: 

A talajon fekvő padló rétegrendben utólagos hőszigetelés nem készül így a 

felújítás a belső burkolatokat, szerkezeti rétegrendet nem érinti. 

Padlásfödém: 

A födémszerkezet vélhetően borított gerendafödém agyagtapasztással fedve. 
A felújítás a szerkezeti rétegrendet nem érinti. A födémre új párazáró fóliaterítés 
és 25cm vastag Ursa DF 44 üveggyapot szigetelés készül, amely a keleti oldal 

felől egészen az ereszdeszkázatra fedve szinte összezár a homlokzat 
hőszigeteléssel, így majdnem folytonos „burkot” képezve az épületnek. Az 

északi és nyugati oldalon nekifut a térdfalnak, míg dél felől a tűzfalhoz zár. A 

kisebb udvari épülettoldalék lentebbi szinten lévő (valószínűleg beton 
szerkezetű) födémje is hőszigetelésre kerül az előzőekben leírtakkal megegyező 
módon. Bár a fő épülettömegben lévő kémények már használaton kívüliek egy 
a tömegen nyomvonalszerűen végigfutó fa vázszerkezetű és osb lap borítású 
padlástéri szerviz járda készül 1 m szélességben, hogy a padlás bármely 
részének későbbi megközelítését lehetővé tegye, könnyítse az esetleges 
gépészeti vagy más elektromos vezetékek megközelíthetőségét. Ezen irány 
mellett szükséges egy erre merőleges szervizjárda is máris a padlásfeljáró 
mellett, amely a kisebb épülettoldalék padlására vezet át, a vegyes tüzelésű 
kazán kéményének megközelíthetősége miatt. 

Tetőszerkezet és fedés: 

A felújítás a fő épülettömeg fa fedélszerkezetét és a kerámia cserépfedést nem 

érinti. A homlokzatok hőszigetelése miatt az ereszdeszkázatok részleges 
bontására és újraépítésére, javítására lehet szükség valamint a meglévő 
horganyzott acéllemez csüngő ereszcsatornákhoz új horganyzott acéllemez 
lefolyócsövek, készülnek. A hátsó valamikori lakás bejárata feletti, 
fémszerkezetű, műanyag hullámlemez fedésű előtető elbontásra kerül. A 



pincelejáró és kis tároló épület toldalékok pala fedése szintén bontásra kerül a 
pályázati azbesztmentesítési tevékenység miatt. Ezekre a tetőfelületekre új acél 
trapézlemez fedés kerül a fogadó szerkezet (szaruzat) ellenőrzése, és esetleges 
javítása, pótlása után. Új szintén horganyzott acéllemez csüngő eresz és 
lefolyócső is elhelyezésre kerül ezeknél a tetőfelületeknél és a hőszigetelt 
falfelülethez is új bádogos csatlakozó szerkezet kialakítása szükséges.  

 Külső nyílászárók: 

A meglévő fa szerkezetű bejárati ajtókat és kapcsolt gerébtokos szerkezetű 
nyílászárókat ki kell bontani oly módon, hogy a falszerkezet ne vagy minél 
kisebb mértékben sérüljön. Az ablakok feletti rejtett redőnydobozok és külső 
homlokzati rácsok is elbontásra kerülnek. 

Az épület új tervezett homlokzati ablakai és bejárati ajtajai fokozott 

hőszigetelésű UV stabil, 5 légkamrás, „A” kategóriás, műanyag szerkezetek, 
fokozottan /k=1,1 W/m2K / hőszigetelt üvegezéssel (LOW –E), igény szerinti 
esetekben tokpótló beépítésével, fehér színben, kiírás szerinti légbeejtő 
szelepekkel és szúnyoghálóval. 

A korszerűtlen fa homlokzati nyílászárók, rejtett redőnydobozok, külső rácsok 

kibontása után a meglévő falnyílásokba új korszerű műanyag nyílászárók 
kerülnek elhelyezésre melyek három ütközéssel rendelkeznek a tok és szárny 
között és több rétegű hőszigetelő üvegezéssel és köztük nemesgáz töltéssel 
vannak ellátva. Minden nyílászáróhoz takaróléc, az ablakokhoz belső párkány 
(fa vagy műanyag) és külső bádogos szerkezetű vízorr képzéses párkányzat 
készül. Az új nyílászárók a meglévő falszerkezet külső síkjában kerülnek 
elhelyezésre. Nyílászárók rögzítését a gyártó és a szakma előírásai szerint kell 
elvégezni. A kibontott nyílászárók helyén a falnyílást ellenőrizni kell, szükséges 
káva javításokat esetleges falpótlásokat el kell végezni. Az új nyílászárók 
meglévő falsíkra való beállítását követően ideiglenesen ékekkel kell rögzíteni, 
majd tokrögzítő csavarokkal a falhoz kell rögzíteni, ha ez nem lehetséges, akkor 

„hilti” szalagok alkalmazásával kell falhoz rögzíteni csavarozással. A tokrögzítést 
követően a nyílászáró és a fal közötti rést purhabbal kell körbe kifújni. Az 
ideiglenes ékek csak a purhab megkötését követően lehet eltávolítani. Az új 
nyílászárók méretét gyártás előtt helyszíni méretfelvétellel ellenőrizni kell. A 
nyílászárók nyitásirányát a gyártás előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges. 
Beépítésük során a szakmai előírásokat be kell tartani. Nyílászárók beépítését 
követően a szúnyoghálók felszerelését is el kell végezni a szükséges 
helyiségeknél. 

A rejtett redőnydobozok helye és az estleges oldalsó nagyobb méretű falkávák 
acéllemez profilokból (CD, UD, stb.) készült vázszerkezet és gipszkarton burkolat 
segítségével kerül elburkolásra a fal pótlása helyett. 

 



Bádogozás: 

A meglévő lefolyócsatornákat, a homlokzati hőszigetelés előtt fokozott 
óvatossággal le kell bontani, úgy hogy azok minél kevésbé sérüljenek. A tároló 
cserélendő pala fedésével együtt az ereszt is el kell bontani.  

A szigetelés és homlokzati felületképzés valamint az új trapézlemez fedés 
felhelyezése után új horganyzott acéllemez szerkezetek kerülnek kialakításra. 

Az új ereszeknél nagyon fontos a méterenkénti minimum egy ezrelékes lejtés 
kialakítása. 

Az ablakpárkányok a nyílászárókkal együtt elbontandók majd az új műanyag 
ablakokhoz kívül LINDAB UB10 „classic” bevonatú párkánylemez, belül pedig 
műanyag könyöklő készül.  

Az meglévő, megmaradó ereszek megfelelő lejtésnek ellenőrzését és az 
esetleges szennyeződések, törmelékek eltávolítását a homlokzati állványzat 

elbontása előtt ellenőrizni szükséges. 

A déli oldalon lévő tűzfalra is felfut a hőszigetelés a homlokzat folytonos 
megjelenése miatt így erre is új bádogos falfedés tervezett. 

Az észak keleti épületsaroknál, a padlástéri stukkós térdfal kifut az épület külső 
síkjáig, melyre az északi irányból teljes magasságig viszont kelet felől csak a 
meglévő ereszdeszkázat magasságáig (tető alá) szintén 16cm hőszigetelés 
kerül így a tetőt szegélyező kis széldeszkát ennyivel kintebb kell helyezni majd 
erre is új bádogozás kerül, amely csatlakozik a fal belső síkjánál végigfutó 
tetőszegély bádogozáshoz a jelenlegivel megegyező módon.  

Belső burkolatok: 

Az épületben burkolatcsere nem tervezett, a padlóba utólagos hőszigetelés 
nem kerül így a felújítás a jelenlegi burkolatokat nem érinti. Az akadálymentes 
mosdó fentebb tárgyalt átalakítása miatt részleges burkolatcsere tervezett. A 
jelenlegi burkolatok minél nagyobb részének megmentése a cél, ha ez 
kivitelezhető a jelenlegivel lehető legnagyobb mértékben összevágó 
megjelenésű és méretű új burkolatok beépítésével.  

A nyílászáró cserével érintett falszakaszokon a nyílászáró beépítések káva 
javítások majd festések idejére a meglévő burkolatokat a megfelelő 
védelemmel, fóliaterítéssel, kell ellátni. 

Belső festés: 

Mivel a homlokzati nyílászáró cseréje tervezett, a belső falfelületek, kávák, 
falsarkok sérülhetnek. Ezek javítása és a lépcsős kávák, rejtett redőnydobozok 
gipszkartonnal történő elburkolása után belső festés is tervezett a 
nyílászárócserével érintett falakon. Ez készülhet műanyag bázisú illetve vizes-
diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel is oly módon, hogy a többi 



felújítással nem érintett falszakaszon meglévő festéssel a lehető legjobb 

mértékben összevágjon! A festés megkezdése előtt ahol a jelenlegi 

felületképzés kívánja, hibák, sérülések találhatóak, vagy a javított falkávák 
esetében csiszolás, glettelés szükséges. 

Belső nyílászárók: 

A bel térben hagyományos fa nyílászárók vannak, amelynek cseréje nem 
tervezett. Az újabb udvari épületrészben már műanyag nyílászárók vannak 
beépítve, az akadálymentes mosdó ajtaját a helyiség átalakításának 
megkezdése előtt ki kell bontani úgy, hogy az visszaépíthető legyen az új 
válaszfalba a már kibővült helyiségben. 

Külső burkolatok: 

A felújítás a külső burkolatokat, beton járdákat nem érinti. Új külső burkolat 
felület kialakítása nem tervezett. 

Külső hőszigetelés: 

A lábazatra Austhrotherm Expert Fix lábazati hőszigetelés készítendő 14cm 
vastagságban, amelyre dupla üvegszövet háló erősítés baumit ragasztóba 
ágyazva majd baumit lábazati vékonyvakolat kerül. Ennek magassága a 
csatlakozó terepszinttől minimum 30 cm kell, hogy legyen, de a terveknek 

megfelelően a jelenlegi lábazat megjelenésére hasonlítva, rámpa, és az udvari 

kis fedett előtér (és lépcsője) magassága miatt körülbelül 60-65cm tervezett 

(csatlakozó terepszinttől a belső padlómagasságig). 

A további homlokzatra Austhrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés készül 
16cm vastagságban melyre egy réteg üvegszövet háló erősítés baumit 

ragasztóba ágyazva majd baumit homlokzati vékony színvakolat készül. 

A födémre 1 rtg új Bauder párafékező PE fólia terítés és 25cm vastag Ursa DF 44 

üveggyapot szigetelés készül. A kéményig és esetleges más gépészeti 
vezetékek megközelíthetősége miatt fa szerkezetű padlástéri szervízjárda 
készítése szükséges nyomvonalszerűen. (lásd fentebb bővebben) 

 

Hőszigetelés, dryvit rendszer technológiai leírása: 

Hőszigetelés előtt a hőszigetelendő falak felületét ellenőrizni kell, át kell 
kopogtatni és sérült részeket le kell verni, el kell távolítani, majd a vakolatokat 
pótolni kell. Meglévő, megmaradó felületeket tisztítani kell. Speciális esetekben 
nem elég a falfelület vízzel történő tisztítása, hanem alapozásra, porlekötésre is 
szükség van. Ezt a folyamatot mélyalapozóval végezhetjük el. A leváló 
vakolatokat minden esetben el kell távolítani, mert a leváló vakolat a 
későbbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet. 



A hőszigetelő lapok alsó élének mechanikai védelmére és a vízorr kiképzésére 
acél lábazati indítósínt kell felhelyezni a lábazat fölé. Ezeket, ha a falfelület nem 
teljesen sík, távtartók alkalmazásával kell felcsavarozni. A sínek illesztéséhez 
speciális, profiltoldó elemek állnak rendelkezésre. 

A polisztirollapokat úgy kenjük be ragasztóval, hogy minden dübelezési pont 
alá kerüljön ragasztó. Ragasztási alapszabály, hogy a hőszigetelő lapoknak 
min. 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez történhet pontszerűen (8-10 pontban), 

vagy a széleken kenve és középen 3-4 pontban. A ragasztást mindig 
indítóprofiltól kezdve, lentről felfelé végezzük. A lapokat egymástól eltolva 
(fektetve!), kötésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyílászárók sarkait egy 
hőszigetelő lapból vágjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenőrizzük és 
vízszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymáshoz őket, hogy minél kisebb 
legyen az illesztési hézag. A száradást követően minden illesztési hézagot vagy 
méretre vágott polisztirolcsíkokkal vagy purhabbal kell kitölteni! A felület 
hullámossága igazán csak a vékonyvakolat felhordása után válik láthatóvá 
(azonban akkor már késő!), ezért a polisztirollapok ragasztásakor 2 méteres 
vízmérték használata ajánlott, amivel ellenőrizni lehet a fal egyenetlenségeit. 
Többszintes épületek esetében a födém sávjaiban nem éghető hőszigetelést 
kell beépíteni, pl.: Rockwool. 

Hőszigetelés során elkövetett hibák, melyek elkerülésére figyelni kell: 

dübelezésnél benyomódnak a lapok. 

-80 (fehér) hőszigetelő lapokat 
használnak. 30 cm alatt mindig ajánlott zártcellás XPS (zöldes-kék) 
polisztirollapok felragasztása. 

a lemezek közé kerülő ragasztótól, esetleg a tábla éleket is ragasztják. 

benyomódik, majd pedig kiugrik. 

minimum 2 cm-es hőszigetelő lap befordítását. Utólagos hőszigeteléskor 
általában redőnyökkel találkozunk. Ekkor át kell gondolni, hogy vagy 
átszabatjuk ezeket, vagy ha a későbbiekben valami probléma merül fel a 
redőnyökkel kapcsolatosan, akkor már csak a hőszigetelés bontásával lehet 
ezeket megoldani. 

Hőszigetelő lapok ragasztásos technológiával, dübeles rögzítéssel kerülnek fel 
a falra. A dübelek elhelyezésének több módja is létezik. Tapasztalatokra 
alapozva kerüljük el a sarokponti dübelezéseket a polisztirollapok találkozási 
pontjánál. A hőszigetelő lapok a sarkokon a legsérülékenyebbek, ha véletlenül 
nem kerül alá tökéletesen a ragasztó, a dübelek ezeken a pontokon behúzzák 



a lemezeket, sőt el is törhetik őket. Mivel a m2-ként 4-6 db műanyag tárcsás 
dübel használata 10-15 %-kal csökkenti a hőszigetelő rendszer hatékonyságát, 
ezért ezt is be kell tervezni a hőszigetelés vastagságának számításakor! Betonba 
3-4 cm, tömör téglába 4-5 cm, üreges téglába 5-6 cm, gázszilikát, tufa és 
vályog falba legalább6-8 cm hosszan érjen be a dübel! Van olyan hőszigetelt 
épület, melyen a vékonyvakolat felhordása után is láthatóak maradtak a 
hőszigetelő lemezek illesztései. Ezért ajánlott minden esetben a hőszigetelő 
lapok átcsiszolása. A csiszolást körkörös mozdulatokkal kell végezni és nem 
elegendő csak a találkozási éleken. Erre a célra kialakított szerszámokat kell 
használni. A dübelezéssel kombinált ragasztáskor a dübelek okozta 
mélyedéseket a hálózás előtt be kell simítani. Hálózáskor így elkerülhető a 
dübel lyukaknál átnyomódó ragasztóanyag, amit száradás után csak 
csiszolással távolítható el. A hálózás, vagyis pontosabban a hálóbeágyazás a 
rendszer lelke. Az üvegháló két réteg ragasztó közé ágyazva felel csak meg a 
rendszer követelményeinek. A hálót a felkent ragasztó felületére kell tenni és 
újra átsimítani. Ha csak a felfüggesztett üvegszöveten át kenjük fel a ragasztót, 
a háló rácsai alá nem kerül belőle. (A nem szakszerű kivitelezés 1-2 éven belül 
megmutatja magát.) A hálózást próbáljuk egyszerre minél nagyobb felületen 
végezni. Ha lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és 
az épület magasságának megfelelő hálót tegye fel egyben. A ragasztó 
felhordása kb. 2 mm vastagságban történjen és ez a folyamatot „elnagyoltan” 
is végezhető. Az így felkent ragasztó felületére helyezzük fel a méretre vágott 
üvegszövetet, és simítsuk át újra az egészet, miközben figyeljük, hogy a háló 
egyenletesen, gyűrődésmentesen terüljön el a falfelületen. Az üvegszövetnek 
teljes mértékben fedettnek kell lennie, így ha szükséges, plusz anyagfelvitellel 
javítsuk az anyaghiányos részeket. Minél jobb minőségű (egyenletesebb) a 
behálózott falfelület, annál esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10 
cm-es háló átfedés alapkövetelmény. Az átfedéseknél próbáljuk meg az 
anyagot kicsit vékonyabban elhúzni, majd rátét után a glettelést az előző hálón 
15-20 cm-re benyúlva végezni. Ez azért szükséges, mert az egymásra helyezett 
2-2 mm ragasztóréteg már kb. 0,5 cm vastag is lehet, ami a felületen már 
látszani fog. A hőszigetelő rendszer legsérülékenyebb pontjai a sarkok. A 
sarkokon alkalmazható élvédők az esztétika mellett a mechanikai 
behatásoktól is védik a rendszert. Az élvédők lehetnek alumíniumból, 
műanyagból, melyekre hálócsíkokat ragasztunk. 

A ragasztóval ellátott felületet csiszolással és alapozással kell előkészíteni a 
színezésre. Csiszolással a hálózásnál keletkezett vékony karcokat távolítjuk el. 
Különleges esetekben a ragasztóval glettelést is végzünk a már behálózott 
felületen, így sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felület érhető el. Az 
alapozást rendszer azonos alapozóval végezzük. Az alapozónak nedvszívás-

kiegyenlítő és tapadás-elősegítő szerepe van. Száradási ideje 24 óra. Előnyös, 
ha az alapozó a színvakolattal megegyező színű. Fontos követelmény, hogy 



alapozásra csak azután kerülhet sor, ha a hálóra felhordott ragasztótapasz a 
teljes keresztmetszetében megszáradt és megkötött. 

A színező vékonyvakolat felhordása a ház végső megjelenését adja. A művelet 
a hőszigetelés leglátványosabb és egyben legrövidebb folyamata. A 
vékonyvakolat feldolgozása során érzékeny az időjárásra. Egy elrontott színezés 
javítása igen költséges, szinte lehetetlen a teljes falfelület átszínezése nélkül. A 
folyamat a következő: rozsdamentes glettvassal a szemcsenagyságnak 
megfelelő vastagságban fel kell húzni a vakolatot a falra, majd 
műanyagsimítóval kell elkészíteni struktúrának megfelelő felületet. A dörzsölést 
még az anyag száradása előtt be kell fejezni, és a szomszédos 
munkafelületeket tökéletesen össze kell dolgozni. A színezést mindig legfelülről 
kezdjük, mert a vékonyvakolat általában csöpög, és összekenheti a már 
elkészült felületet. 

Az épület lábazatánál zártcellás vagy egyéb lábazati hőszigetelést kell 
alkalmazni.  A lábazatot szintén dübelezéssel és ragasztóba ágyazott hálóval 
kell ellátni. A lábazat kent lábazati anyaggal lesz felület kezelve alapozást 
követően. Az épület lábazat feletti részén az indító profiltól kezdődően 3 tábla 
sor magasságig AT-N100 hőszigetelő táblákat érdemes beépíteni nagyobb 

mechanikai védelem miatt. Az épület további részén AT-N80 hőszigetelő 
táblákat kell használni. Hőszigetelő táblák vastagsága és az épület homlokzati 
kialakítása, díszítése a tervlapokon kerül ismertetésre és ábrázolásra. 

Kerítés: 

A felújítás a meglévő kerítést annyiban érinti, hogy a meglévő fémszerkezetű 
lemez borítású kapu az épület sarkához zár (csukódik) a déli sarkon. Mivel a 

homlokzati falakra 16cm hőszigetelés és vékonyvakolat kerül, a kaput vagy 

arrébb kell helyezni / építeni a hőszigetelés vastagságával, vagy kisebbre kell 
szabni minimum 16cm-el és csak a sarki oszlopot szükséges kihelyezni a 
hőszigetelés síkjából. 

További új kerítés nem készül. 

  



 

RÉTEGRENDEK 

5744 Kevermes, Jókai utca 1. 
Polgármesteri hivatal energetikai felújítási-átalakítási tervdokumentációjához 

HRSZ: 835 

R1 Padlásfödém 

- 25cm URSA DF 44 kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és 
hangszigetelő tekercs, λD=0,044 (W/mK), 100+150 mm 

- 1 rtg BAUDER Párafékező PE fólia sd >220, 0,25 mm, 
- meglévő födém szerkezet 
- meglévő belső vakolat 
 

R2 Homlokzati fal 

- 2mm Baumit GranoporTop vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat 
- Baumit Univerzális alapozó 

- Baumit DuoContact ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövet háló erősítés 

- 16cm Austrotherm At-H80 EPS homlokzati hőszigetelés 
- meglévő külső vakolat 
- meglévő falszerkezet 
- meglévő belső vakolat 
- szükség szerint új belső glettelés (Caparol Akkordspachtel Fein) 
- Héra diszperziós belső falfestés (ablakcserével érintett falakon) 
 

R3 Lábazat 
- 2mm Baumit MosaikTop műgyanta kötőanyagú lábazati vakolat 
- Baumit Univerzális alapozó 

- Baumit DuoContact ragasztó tapaszba ágyazott dupla üvegszövet háló erősítés 

- 14cm Austrotherm Expert EPS lábazati hőszigetelés 
- meglévő külső vakolat 
- meglévő falszerkezet 
- meglévő padló rétegrend (feltöltés/tömörített kavics /aljzatbeton) 

 

Homlokzati színek, anyaghasználat: 
- Homlokzati vékonyvakolat, Baumit GranoporTop, tört fehér (0017) 
- Lábazatvakolat, Baumit Mosaiktop, szürke (M330) 

- fehér műanyag nyílászárók külső szintén fehér, szín azonos fémlemez párkánnyal 
- ereszek, lefolyócsatornák: horganyzott acéllemez 


